



RATASUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO JA KUSTANNUSJAKOEHDOTUS
A-4

Väylävirasto
Trafikledsverket

Mr-indeksi
125,3 / 2015=100

Suunnitelman nimi
Loimaan tasoristeykset, ratasuunnitelma
alv = 0

1. KOKO HANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET	Tasoristeysten korvaaminen tiejärjestelyillä		
	Rakennuskustannukset	3 557 600 €	
	Lunastus- ja korvauskustannukset	160 000 €	
	Johto- ja laitesiirot		
	Kokonaiskustannukset		3 717 600 €
2. MUILLE OSAPUOLILLE TULEVAT SIIRTOJEN KUSTANNUKSET	Johto- ja laitesiirot		
3. ERI OSAPUOLTEN OSUUS RAKENNUSKUSTANNUKSISTA	Yhteensä		
	Väylävirasto	3 264 500 €	
	Loimaan kaupunki, K1+K1J	453 100 €	
	Muut osapuolet		

Paikka	Helsingissä 30.1.2023
--------	-----------------------

Allekirjoitukset	
Erkki Mäkelä Projektipäällikkö Väylävirasto	Kari Jalonen Projektipäällikkö Ramboll Finland Oy